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Приложение 1

HELVETAS Swiss Intercooperation Kyrgyzstan

Terms of Reference (ToR)

Техническое задание для консультанта по реализации мероприятий Проекта «Улучшение услуг на местном уровне» в сфере услуг по устойчивости инклюзивного образования.

I. Обоснование
Проект «Улучшение услуг на местном уровне», финансируемый Правительством Швейцарии через Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству выполняется Хелветас и Институтом политики развития. Целью Проекта является создание устойчивой системы управления услугами на местном уровне, обеспечивающую своевременное и эффективное реагирование на запросы граждан 
Проект сфокусирует свою работу на достижении следующих результатов:
1. Граждане получают эффективные, результативные и устойчивые услуги от местных поставщиков услуг
2. Внедрена эффективная система взаимодействия с заинтересованными сторонами для улучшения услуг, предоставляемых на местном уровне 
В первой фазе в течении 2015-2019 гг. Проект сотрудничает с 30 муниципалитетами (городами и айылными аймаками Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей). 
По результатам грантовой программы Бостери АА и Джеты Огуз АА организовали коррекционные классы для детей с особыми образовательными потребностями. 
Потенциал преподавателей школы, родителей детей ОВЗ был улучшен в 2017 году при организации коррекционных классов, однако имеется слабый потенциал администрации школ по обеспечению эффективной работы коррекционных классов, в том числе по мотивации учителей, работающих с детьми ОВЗ. 
[bookmark: _GoBack]Учитывая специфику инклюзивного образования, а также для завершения проектной деятельности в области инклюзивного образования необходимо привлечь специалистов, работающих в этой сфере для финализации эффективного процесса инклюзивного образования в этих школах, а также подготовке методического пособия для ОМСУ, администрации школ по вовлечению детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивное образование. В связи с этим Проект осуществляет найм специалистов в сфере развития инклюзивного образования.

II. Цель технического задания.
Цель– формирование устойчивого управления коррекционными классами в рамках инклюзивного образования и подготовка инструктивного материала по вовлечению детей с ООП в инклюзивное образование.

III. Объем работ.
Объем работ по данному техническому заданию с указанием мероприятий, сроков реализации и достигаемых индикаторов указан в Таблице 1. 
Таблица 1. План и график реализации Проекта.

	№
	Наименование действий
	Кол-во мероприятий
	Срок реализации
(месяцы)
	Индикатор исполнения

	

	1.
	Задача 1. Разработать инструкцию для родителей, ОМСУ, администрации школ и учителей по устройству ребенка с особыми образовательными потребностями в учебное заведение и работе с ним 
	(1) Инструкция подготовлена и распечатана в количестве не менее 200 экземпляров

	1.1.
	Разработка инструкции для родителей, ОМСУ, администрации школ и учителей по устройству ребенка с особыми образовательными потребностями в учебное заведение и работе с ним
	1
	Февраль – март
	(1) Инструкция разработана и согласована с Проектом

	1.2.
	Согласование инструкции с Министерством образования и науки 
	1
	Март- апрель
	Инструкция согласована с МОиН

	1.3.
	Выпуск и тиражирование инструкции 
	1
	Апрель
	Распечатано не менее 200 экземпляров инструкции

	
	Оценка выполнения задачи 1.
	
	Апрель
	Предоставление итогового отчета по задаче 1

	Задача 2. 

	2
	Задача 2. Повысить потенциал администраций школ с коррекционными классами для детей с особыми образовательными потребностями
	(1) (1) Оба коррекционных класса, поддержанных Проектом функционируют устойчиво 


	2.1.
	Мониторинг деятельности коррекционных классов и механизмов осуществления доплаты к заработной плате в рамках действующего законодательства
	1
	Февраль- март
	Мониторинговый отчет и рекомендации (МОиН, райОО, школа)

	2.2.
	Консультации для администрации и учителей школ по вопросу функционирования коррекционных классов и работы с родителями
	2
	Февраль- апрель
	Отчет по поднимаемым вопросам и проведенным консультациям 

	2.4.
	Оценка выполнения задачи 2.
	
	
	Предоставление итогового отчета по задаче 2



Подотчетность.
Исполнитель представляет следующие виды отчетов:
- мониторинговый отчет по текущей ситуации с коррекционными классами и предлагаемыми рекомендациями – не позднее середины марта
По итогам реализации технического задания Исполнитель готовит финальный сборный отчет:
- описание достигнутых индикаторов,
- электронную версию, одобренной Проектом инструкции и согласованной с МОиН,
- выявленные проблемы, предоставленные консультации и дальнейшие рекомендации.

Консультант подотчетен в своей работе менеджеру Проекта. Промежуточные и финансовые отчеты предоставляются в срок, указанный в плане работ.
Менеджер Проекта оставляет за собой право запросить информацию о текущем статусе реализации задания.
Контактным лицом Проекта на период выполнения технического задания является менеджер компонента по работе на местном уровне.

Порядок финансирования.

После подписания контракта выплачивается авансовая сумма в размере 40% стоимости контракта.
Второй транш в размере 60% выплачивается по предоставлению и утверждению итогового отчета по реализации задач 1 и 2 технического задания
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