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	1. Обоснование
Проект «Улучшение услуг на местном уровне», финансируемый Правительством Швейцарии, выполняется Хельветас Кыргызстан и Институтом политики развития (ИПР).
В рамках третьей фазы Проект работает в шести отобранных целевых районах КР по улучшению услуг сбора, вывоза и размещения твердых коммунальных отходов. В Таласской области Проект заключил шестисторонний меморандум с Полномочным представителем Президента в области, районными государственными администрациями Таласского и Бакай-Атинского района, региональным управлением министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора и мэрией г. Талас на улучшение системы обращения отходов. В рамках данного меморандума Проект планирует поддержать разработку технико-экономического обоснования с эскизным проектом нового мусорного полигона в Биримдикском АА Бакай-Атинского района Таласской области.
Полигон будет использоваться для захоронения твердых нетоксичных отходов г. Талас, всех четырех АА Бакай-Атинского района и двух АА из Таласского район (Беш-Таш, Кен-Кол).
В рамках данного технического задания термин «твердые нетоксичные отходы» включает:
	- твердые коммунальные отходы – от хозяйственной деятельности населения – бытовые отходы (в т.ч. упаковочные), строительные от возведения новых, ремонта существующих и сноса старых зданий, отходы от отопительных устройств (зола), крупногабаритные отходы, смет с дворовых территорий и улиц, зеленые отходы, электронные – электрические отходы, 
	- твердые нетоксичные промышленные отходы, сельскохозяйственные отходы и останки животных (только для сжигания). 
Место расположения нового полигона – АА Биримдик, географические координаты – 42.566035N и 71.988014E, площадь, предусмотренная для полигона – около 8 га. При необходимости она может быть увеличена. 
Расчетное количество твердых нетоксичных отходов в 2024 году – около 300,6 тыс. м3.  Из 135,7 тыс. человек в централизованную систему сбора отходов привлечены 80,4%. 
В связи с этим Проект контрактует организацию или группу экспертов в сфере ТБО (далее Исполнитель) для разработки ТЭО и эскизного проекта нового полигона  в соответствии с законодательством КР . 

2. Цель технического задания.
Цель: 
Разработка технико-экономического обоснования и эскизного проекта нового мусорного полигона, которые должны включать следующее:
1) пояснительную записку, включающую доступные исходные документы, пояснения к расчетам и чертежам, включая:
a) подготовку плана местности, где предусматривается расположение полигона, 
b) подготовку прогноза производства отходов, включая прогноз общего количества отходов и прогноз состава отходов, отбираемых для вторичного использования, 
c) проверку общего соответствия выбранного места для постройки полигона твердых отходов, учитывая наличие факторов, лимитирующих или исключающих его расположение,
d) определение площади, необходимой для захоронения отходов, предусматривая, что она должна служить не менее 12 лет,
e) определение мощности мусоросортирующий установки,
f) определение мощности установки для сжигания останков животных,
g) расчет количества инфильтрата и прогноз его состава,
h) расчет количества ливневых стоков с территории полигона,
i) расчёт количества биогаза и прогноз ее состава.
2) генплан полигона (масштабированный),
3) поясняющие расчеты, чертежи и схемы по следующим статьям:
- ячейка для размещения захораниваемых отходов, 
- пункт приема отходов – КПП, весы, система регистрации,
- здания и сооружения,
- система водоснабжения,
- система сбора и очистки инфильтрата,
- система сбора и очистки бытовых сточных вод,
- система сбора и очистки ливневых вод,
- система электроснабжения,
- дороги и площадки, 
- инспекционная кольцевая дорога и забор вокруг полигона,
- мусоросортировочная линия, включая ангар и оборудование,
- техника, необходимая для управления полигоном,
4) Ориентировочная стоимость работ,
5) Земельные и другие документы, которые будут доступны на срок подготовления эскизного проекта. 

3. Объем работ.
3.1. Принципиальная внутренняя инфраструктура полигона должна включать следующие основные компоненты: 
1) участок для складирования отходов - ячейку для захоронения отходов, площадь которой зависит от количества захороняемых отходов (крутизна склона горы отходов не более чем 1/3), которая изолируется от натурального грунта изолирующей пленкой (полиэтилен высокой плотности толщиной 2 мм или более), которая подстилается бентонитовым слоем толщиной не менее 1 см и перекрывается геотекстилем весом 800 г/см2 или натуральным природным материалом как глина, также оборудуется водопроницаемым слоем для сбора инфильтрата  - обычно песчаный слой, фракция 16-32 мм, толщина 0,5 м и с коэффициентом фильтрации не менее 8 м/сут или другим химически стойким материалом с аналогичными фильтрационными свойствами. В этой зоне располагаются трубы для сбора инфильтрата. Ячейка должна быть обрамлена изолированными бортами для предотвращения распространения инфильтрата за пределами ячейки для захоронения отходов.
2) хозяйственную зону, которая включает:
· административное здание, имеющее лабораторию, оборудованную для отбора проб отходов, инфильтрата и ливневых вод, почвы (грунта) и воздуха, а также котельную,
· контрольно–пропускной пункт, прилегающий к административному зданию и оборудованный барьером, дезинфекционной ямой и платформой для взвешивания мусоровозов, 
· гараж с ремонтной мастерской,
· складскую зону с заправочными материалами для техники, работающей на полигоне, 
· сооружение для временного хранения отобранных бытовых опасных отходов,
· мойку для мусоровозов,
3) внутренние подъездные пути и площади:
· пути подъезда и отъезда к ячейке отходов, мусоросортировочной станции, очистным сооружениям и противопожарному бассейну, а также к административному зданию, гаражу и к всем другим элементам инфраструктуры, где это необходимо, 
· стоянку для техники и механизмов, стоянку для транспорта персонала и клиентов, 
· площадь для компостирования отходов,
· площади для сбора крупногабаритных, электронно-электрических отходов,
· площадь для сбора и дробления строительных отходов,
· площадь для хранения резервного грунта для регулярного перекрытия захороненных отходов  
4) инженерные сооружения и коммуникации:
· трансформаторную станцию и электросеть, включая освещение полигона,
· скважину для водоснабжения с зоной строгой санитарной охраны и сетью для водоснабжения,
· бассейн для сбора инфильтрата и очистные сооружения,
· систему сбора ливневых вод и бассейн для противопожарной охраны, являющийся одновременно местом сборa ливневых вод,
· систему сбора и очистки сточных бытовых вод,
· очистные сооружения для инфильтрата, модули для очистки бытовых сточных вод и ливневых вод,
· забор вокруг полигона,
5) инфраструктура мусоросортировочного завода (дополнительно к хозяйственной зоне):
· ангар для расположения сортировочной линии, размещения отсортированных отходов; навес для контейнеров, обслуживающей техники, и механизмов,
· электроснабжение и освещение ангара,
· сеть водоснабжения,
· система сбора сточных вод.
6) установка для сжигания останков животных, работающее на газе или жидком топливе.
В начальной стадии полигона не предусматривается строительство системы сбора и утилизации биогаза. Это определяется следующими тремя основными причинами:
· тем, что в первые годы эксплуатации полигона (ячейки отходов) образование биогаза ограниченное. Начало сбора ее, в зависимости от количества и состава отходов, обычно планируют на 3-5 год после начала эксплуатации,
· создание горизонтальной системы сбора биогаза в ячейке одновременно с ее заполнением нецелесообразно, учитывая небольшое количество захороняемых отходов,
· необходимость разумной экономии средств, учитывая финансовые возможности будущего пользователя системы.
Поэтому в рамках технико-экономического обоснования и эскизного проекта требуется разработка принципиальной схемы горизонтальной системы для сбора и утилизации биогаза. Для этого надо спрогнозировать количество и состав биогаза. 

3.2. Внешняя инфраструктура должна включать следующие составные части:
1) подъездную дорогу, асфальтированную или гравийную,
2) электроснабжение,
3) водоснабжение. Источник водоснабжения может находиться на полигоне, если для этого используются подземные воды, 
4) водоотведение – отдельно для инфильтрата и ливневых стоков (включая снеготаяние). Другой вариант – ливневые стоки могу быть направлены на противопожарный бассейн,
5) инспекционная кольцевая дорога вокруг полигона – может быть гравийная.

3.3. Исполнитель должен предложить комплект оборудования и техники, необходимых для обслуживания полигона, включая линию для сортировки отходов.
Для полигона эта техника включает (как минимум):
· компактор для сжатия отходов в ячейке захоронения отходов или тяжёлый гусеничный бульдозер,
· фронтальный погрузчик,
· самосвал для перевозки перекрывающего грунта и других грузов, связанных с работой полигона,
· ворошитель для компоста, при необходимости,
· дробилку для строительных отходов,
· высоконапорный насос для мойки машин и контейнеров,
· необходимое оборудование для лаборатории, гаража – ремонтных мастерских, очистных сооружений, насосы, контейнера и т.д.
Для мусоросортировочного комплекса (как минимум):
· мусоросортировочная линия с контейнерами, прессом для сжатия отходов г др.,
· электропогрузчик для перемещения отходов, подготовленных для переработки.

	4. Оформление сдаваемой документации
Документация подготавливается в 3 идентичных экземплярах - 2 для Заказчика и 1 для Исполнителя. Каждый из экземпляров включает 100% распечатку плюс 100% электронную версию на независимом носителе (флешка).
Оформление документов:
1) текстовая часть – Word, таблицы - Excel, рисунки и схемы – PDF, 
2) чертежи – Autocad, при необходимости - PDF, 
3) копии оригинальных документов – PDF,
4) специализированные расчёты – прогноз количества отходов, количество и состав биогаза, количество и состав фильтрата и др. будут представлены в версии РDF.

5. Сроки выполнения работ
Срок для выполнения работы – 3 календарных месяца, считая с даты подписания договора о выполнении работы. Срок для выполнения работы не учитывает срок рассмотрения документации государственными органами и органами местного самоуправления. 

6. Подотчетность:
Исполнитель подотчетен в своей работе руководителю Проекта. Руководитель Проекта оставляет за собой право запросить информацию о текущем статусе реализации Технического задания.
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