

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****на реализацию общественно полезного проекта****1. Общая информация**

Мэрия г. Каракол, являясь государственным заказчиком, провела конкурс на общественно полезный проект в рамках Программы Государственного социального заказа, утвержденной постановлением Каракольского городского кенеша депутатов № 27-27/5 от 26.02.2019 г.

Согласно протоколу грантовой комиссии № 1 от 07.06. 2019 г. Общественный Фонд «Балдарга Тирек» признан победителем. Подписан Договор о реализации общественно полезного проекта «Организация развивающего досуга для детей трудовых мигрантов»

В рамках реализации общественно полезного проекта настоящее техническое задание разработано на основании проектного предложения участника конкурса.

**2. Цель проекта:**

Содействие улучшению психоэмоционального состояния 45 детей, оставленных родителями-мигрантами, через организацию развивающего досуга.

**3. Задачи проекта:**

- разработать и реализовать специальные программы развивающего досуга для детей групп риска (летние программы отдыха)
- организовать социальный патронаж семей, в которых проживают дети – участники проекта, вкл. информирование семей, в которых проживают дети, об особенностях развития детской психики

**4. Целевая группа:** Дети мигрантов в возрастных категориях 8-10, 11-13, 14-16 лет, проживающие в г. Каракол, 45 человек. Численность целевой группы, проживающей на территории реализации проекта – 930.

**5. Ожидаемые результаты:**

- Наличие специальной программы организации развивающего досуга для детей в ТЖС
- Наличие команды, имеющей опыт работы по программе
- 45 детей получают доступ к комплексным развивающим досуговым мероприятиям
- 45 детей улучшат свое психоэмоциональное состояние
- 45 детей и члены семей, в которых они оставлены, улучшат свои коммуникативные навыки
- Возможность применения программы в деятельности учителей
- Наличие нового инвентаря для работы с детьми в ЦПД
- Возможность обмена опытом с другими регионами страны.

- В результате проектной деятельности, 30 женщин будут обучены профессиональным навыкам: 10 чел. - прикладному ремеслу, 10чел. - швейному делу и 10 чел. - изготовлению кондитерских изделий. Это означает, что 30 женщин (и члены их семей) смогут в дальнейшем реализовать свое право на достойную жизнь посредством самостоятельного обеспечения стабильного экономического благосостояния.

- Результатом станет применение навыков на практике и реализация товаров изготовленных женщинами. 2,5 % от полученной выгоды будут идти на институциональное развитие центра.

### ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

Срок реализации	Мероприятие/действие	Участники мероприятия и их количество	Ожидаемые результаты	Подтверждающие документы
1-й месяц 2 недели	Разработка программ	Разработчики программ, 9 человек: эксперты, сотрудники Центра помощи детям	Разработаны программы развивающего досуга	Наличие программ и отзывов специалистов
1 –й месяц, 3-я неделя	Закуп необходимого оборудования и материалов	Руководитель проекта	Все необходимое в наличии	Фин. документы по закупкам
1 и 2-й месяцы проекта	Проведение трех потоков 7-дневных программ развивающего досуга в формате городского лагеря	Три группы по 15 детей (согласно возрастным категориям), 5 взрослых	Дети получили доступ к развивающему досугу, улучшили свое психоэмоциональное состояние	Списки участников, социальные паспорта детей, договоры с тренерами, финансовые документы по оплате гонораров, питания, до и посттесты психоэмоционального состояния детей.
2 -3 месяцы	Посещение семей, информирование взрослых о проекте, об особенностях развития детской психики	Семьи, в которых проживают дети – участники проекта	Родственники и/или другие взрослые, которым родители-мигранты оставили детей, знают об особенностях детской психики и ответственно относятся к сохранению полученных знаний и навыков у детей	Журналы посещений, отзывы семей.
3 и 4-й месяцы	Мониторинг реализации проекта	Представители МСУ, ГорОО, эксперты, родители, участники	Проведен мониторинг и оценка результатов проекта, получены	Отчеты описательные, финансовые, фото- и

<p>Оценка итогов проекта</p> <p>Круглый стол по результатам проекта, приурочен к Всемирному Дню Ребенка.</p>	<p>проекта, исполнители проекта – 25 человек</p>	<p>выводы и рекомендации, местное сообщество информировано об итогах проекта.</p>	<p>и видеотчеты, списки участников круглого стола.</p>	
--	--	---	--	--

Срок реализации проекта: с 1 июля 2019 года по 15 ноября 2019 года.

Заказчик: Мария г. Каракол

Мэр г. Каракол

